

苏州市交通工程项目招标计划表（新增太仓、常熟、吴中、吴江地区招标计划）

序号	招标人	项目名称	项目概况	招标方式	合同预估金额（万元）	预计招标时间
1	太仓市交通工程建设中心	西环路（通港公路-沙南公路）新建工程施工	路线起于沙南公路交叉口，终于通港公路交叉口，沿线穿过半径村、利泰社区及冯张泾村，路线长度1.803km。本项目采用双向两车道，三级公路标准，设计速度30km/h，道路标准宽度8m，含七浦塘大桥一座。	公开招标	5500	2024.7
2	太仓市交通工程建设中心	西环路（通港公路-沙南公路）新建工程施工监理	路线起于沙南公路交叉口，终于通港公路交叉口，沿线穿过半径村、利泰社区及冯张泾村，路线长度1.803km。本项目采用双向两车道，三级公路标准，设计速度30km/h，道路标准宽度8m，含七浦塘大桥一座。	公开招标	120	2024.7
3	太仓市交通发展有限公司	龙江路快速化工程交安设施	本项目起自南环路，上跨南环路后，全线高架型式向南，利用杨林塘大桥后主线向南上跨协鑫路、华苏路、东方路、新港公路、飞马路、虹桥路，上跨S339，终于太浏快速路延伸段。路线全长10km，高架快速路，主六辅四。	公开招标	2400	2024.7
4	太仓市交通发展有限公司	龙江路快速化工程交安监控	本项目起自南环路，上跨南环路后，全线高架型式向南，利用杨林塘大桥后主线向南上跨协鑫路、华苏路、东方路、新港公路、飞马路、虹桥路，上跨S339，终于太浏快速路延伸段。路线全长10km，高架快速路，主六辅四。	公开招标	2400	2024.7
5	太仓市交通发展有限公司	龙江路快速化工程照明工程	本项目起自南环路，上跨南环路后，全线高架型式向南，利用杨林塘大桥后主线向南上跨协鑫路、华苏路、东方路、新港公路、飞马路、虹桥路，上跨S339，终于太浏快速路延伸段。路线全长10km，高架快速路，主六辅四。	公开招标	3600	2024.7
6	苏州尚塘数字贸易发展有限公司	常熟市莫干路改建工程-桥梁工程	本项目新建桥梁1座，拆除重建桥梁1座。	公开招标	1500	2024.7

苏州市交通工程项目招标计划表（新增太仓、常熟、吴中、吴江地区招标计划）

序号	招标人	项目名称	项目概况	招标方式	合同预估金额（万元）	预计招标时间
7	苏州市吴中区交通工程建设服务中心	胜浦大桥改造工程引桥及连接线工程项目（吴中区段）路面施工项目	胜浦大桥改造工程引桥及连接线工程项目（吴中区段）包含胜浦大桥引桥、引桥连接线道路、防汛通道、人行匝道、地面人非辅道及其他附属工程。引桥段北起胜浦大桥主桥南侧边墩，跨过吴淞江部分水域、防汛通道及规划滨江路后逐步落地，引桥长395.4m；引桥连接线道路北起引桥段伸缩缝位置，向南与规划淞港路平交，再向南连接线道路范围跨过两条规划河道南至角直大道与角胜路交叉口，引桥连接线道路长650.637m。本项目总长约为1.046km。本项目按一级公路兼城市主干道（预留远期快速化）设计，设计速度为60km/h。全线共设2座地面小桥。	公开招标	1400	2024.7
8	苏州市吴中区交通工程建设服务中心	胜浦大桥改造工程引桥及连接线工程项目（吴中区段）路灯项目	胜浦大桥改造工程引桥及连接线工程项目（吴中区段）包含胜浦大桥引桥、引桥连接线道路、防汛通道、人行匝道、地面人非辅道及其他附属工程。引桥段北起胜浦大桥主桥南侧边墩，跨过吴淞江部分水域、防汛通道及规划滨江路后逐步落地，引桥长395.4m；引桥连接线道路北起引桥段伸缩缝位置，向南与规划淞港路平交，再向南连接线道路范围跨过两条规划河道南至角直大道与角胜路交叉口，引桥连接线道路长650.637m。本项目总长约为1.046km。本项目按一级公路兼城市主干道（预留远期快速化）设计，设计速度为60km/h。全线共设2座地面小桥。	公开招标	130	2024.7
9	苏州市吴中区公路事业发展中心	吴中区“5510”区级整治路段交安设施整治提升工程施工标	9条区级挂牌道路（东太湖路（横泾段）、环山公路、吴东路、东方大道（郭巷段）、苏同黎公路（角直段）、浦澄路、穹灵路、浦庄大道（临湖段）、子胥路）交安设施完善提升	公开招标	450	2024.7
10	苏州市吴江区公路事业发展中心	京杭运河科林大桥环境整治提升工程	根据苏大未来校区周边环境整体提升要求，对京杭运河科林大桥桥栏杆进行改造。	公开招标	300	2024.7

苏州市交通工程项目招标计划表（新增太仓、常熟、吴中、吴江地区招标计划）

序号	招标人	项目名称	项目概况	招标方式	合同预估金额（万元）	预计招标时间
11	苏州市吴江区交通工程建设处	通苏嘉甬铁路相交道路节点改造工程用地用林咨询项目	工程分布于吴江区东部，通苏嘉甬高铁沿线。包括周松线、周湖线、金路、莘七线4条道路下穿通苏嘉甬铁路局部路段，4条路全长合计约781m。本招标项目为通苏嘉甬铁路相交道路节点改造工程用地和林地组卷报批服务工作，并取得并取得相关主管部门的批复等。	公开招标	150	2024.8

招标计划发布内容仅作为潜在投标人提前了解招标人初步招标计划安排的参考，招标项目实际内容以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。

招标方式填公开招标、邀请招标。