

太仓融创城市建设发展有限公司实施装修改造工程

延期开标通知

各投标人：

太仓融创城市建设发展有限公司实施装修改造工程因编制说明调整，现决定延期开标，具体开标时间为2025年03月10日14:30。

太仓恒鑫项目管理咨询有限公司

2025年03月04日

